福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015年版）          专用版  

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

 （2015年版）
      招标项目名称：上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目
      招 标 编 号： 闽建友龙招字[2017]100号               
      招   标  人： 上杭县蛟洋镇人民政府     （盖单位公章） 

招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司（盖单位公章）

招标文件编制日期：　2017  年 12  月 9  日

使用说明
1． 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2015版）》（以下简称“标准施工招标文件”）以《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）和住房和城乡建设部《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）作为基础，结合我省实际情况进行编制，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2． 《标准施工招标文件》包括第1章招标公告/投标邀请书、第2章投标须知、第3章评标办法和标准、第4章合同条款及格式、第5章工程量清单及计价、第6章招标图纸、第7章技术标准和要求和第8章投标文件格式。

3． 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4． 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5． 《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6． 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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第 1 章   招标公告
  上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目招标公告

                         招标编号： 闽建友龙招字[2017]100号
1. 招标条件

本招标项目上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目已由上杭县发展和改革局 以 杭发改审[2017]64号 批准建设，建设单位为上杭县蛟洋镇人民政府，建设资金来源 财政投入 ，委托的招标代理单位为北京建友工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：上杭县蛟洋镇集镇余坑小区；

2.2. 工程建设规模：审核造价为19799355元（具体详见工程量清单）。
2.3. 招标范围和内容：项目规划用地面积36394平方米，建筑占地面积14872.47平方米，总建筑面积58602.26平方米。该项目为安置地房屋基础工程及其周边附属设施工程，房屋主体由村民自建。（具体详见施工图纸及工程量清单）
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：审核造价为19799355元（详见工程量清单）。

2.5. 工期要求：工期约300日历天，其中基础梁须在2018年1月30日前完成，其他基础设施须在2018年8月30日前完成；

2.6. 标段划分（如果有）：    无     ；

2.7. 质量要求： 符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。福建省省外企业应按“关于推动全省建筑市场统一开放的通知”的规定办理信息登记（详见闽建筑[2015]35号文）。
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（注：根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市监函[2010]80号）、闽建筑函[2011]59号文规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效，但不含执业人员法定年龄超过65周岁的。）
3.3. 根据《关于印发<福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）>的通知》（闽建[2016]5号）文件精神,被限制投标的企业不得参与投标。

3.4. 本招标项目  不接受  联合体投标。

3.5. 本招标项目  应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值和地方信用评价分值相结合的信用分。投标人的企业季度信用得分=福建省建筑施工企业信用综合评价分×70%+地方信用评价分×30%。投标人的福建省建筑施工企业季度信用得分为 房屋建筑类 且不得低于60分，①福建省建筑施工企业信用综合评价分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn；②地方信用评价分按龙建筑[2017]8号文及其补充通知龙建筑[2017]12号文规定查询计取。

3.6. 投标人“类似工程业绩”要求:不要求；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求： 不要求 。

3.7. 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

3.8. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
4. 招标文件的获取

4.1. 本招标项目  采用  电子招投标,请于2017年 12 月 13 日至开标截止时间止前通过龙岩市公共资源交易网（www.lyggzy.com.cn）凭CA进行网上报名,并从网上下载招标文件。

4.2. 本招标项目电子招标文件使用 新点投标文件制作软件(龙岩版) 打开。
5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标报价中标法。

6.投标保证金的提交
6.1投标保证金提交的时间：①采用现金形式的在开标日前一天下午16时00分前提交；②其余形式在截标之前提交。
6.2投标保证金提交的金额：肆拾叁万柒仟元人民币（￥437000） 。

6.3投标保证金提交的方式： ①现金形式：投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的方式；②银行保函形式；③投标保证保险；④工程担保公司出具的担保保函形式；⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金方式；⑥龙岩市工程建设项目年度投标保证金。
投标保证金必须汇入招标人指定账户一：
 开户银行：兴业银行龙岩分行营业部

 账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司

 账号：171100100100427725011972  

 或投标保证金必须汇入招标人指定账户二：

 开户银行：建设银行龙岩分行

 账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司

 账号：35050169249000000225-0458
7、投标文件的递交

7.1电子投标文件递交截止时间：2018 年 1 月 2 日 08 时 00 分.
7.2解密地点：龙岩市公共资源交易中心上杭分中心四楼开标室。
投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，在开始解密时间（开标时间）起 90分钟内现场进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。



7.3采用电子招投标的，开标要求：
（1）、投标人必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作。

（2）、拟派的项目负责人应携带身份证原件在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上进行身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场，拒绝其投标。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）

（3）、投标企业法定代表人到场参加招投标活动的（如参加时），请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上进行身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）

（4）、如因见证人员身份证信息在自助见证机上无法识别的、见证信息填写错误等情况，导致身份核验结果在开评标系统见证信息中显示为未见证的，可在交易中心工作人员见证下，持身份证原件由代理单位手工进行验证；见证人员身份证丢失的，持公安机关签发的临时身份证明，由代理单位手工进行验证。

（5）、招标文件中规定拟派项目负责人或投标企业法定代表人必须到场的，投标人应在龙岩市公共资源电子交易平台企业端见证信息模块填写拟到场人员的见证信息。凡未按要求填写的，视为未到场。 

（6）、投标保证金以龙岩市公共资源交易平台保证金管理系统自动比对审核为准，招标人在开标现场不接收纸质的有关缴纳投标保证金的证明材料。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在《福建招标与采购网》（http://www.fjbid.gov.cn）及《龙岩市公共资源交易中心》（www.lyggzy.com.cn）上发布。

    9.联系方式

     招标人：上杭县蛟洋镇人民政府（盖章）
 地址：上杭县蛟洋镇人民政府

 联系人： 郑先生     电话：13605938397；

招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司（盖章）

地址：上杭县东二环路111号601室  

     联系人：  小黄、小吴       电话： 0597-3096138 。 

监督部门：上杭县住房和城乡规划建设局
地址：上杭县北大路80号
电话：0597-3889013。

招标投标交易场所名称：龙岩市公共资源交易中心上杭分中心   

地址：上杭县李家坪

                                                     2017年12月11日

友情提示：

电子投标文件制作时请到龙岩市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(龙岩版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。

第 2 章 投标须知及投标须知前附表

第1节 投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1. 
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：上杭县蛟洋镇人民政府；
地址：上杭县蛟洋镇人民政府；
联系人： 郑先生 ；  联系电话：13605938397。

招标代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司  

地址：上杭县东二环路111号601室；  
联系人：  小黄、小吴       电话：   0597-3889013 。 

	2. 
	1.2

/22.2.2
	本招标项目名称、招标编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目
招标编号： 闽建友龙招字[2017]100号                

标段划分（如果有）：       无                    
招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：     /      

招标人最多允许投标人中标的标段数量：     /           

	3. 
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源： 财政投入 
出资比例：  100%        

资金落实情况： 已落实       

	4. 
	1.4
	工程建设地点
	上杭县蛟洋镇集镇余坑小区

	5. 
	1.5
	工程建设规模
	审核造价为19799355元（具体详见工程量清单）       

	6. 
	1.6
	招标范围和内容
	项目规划用地面积36394平方米，建筑占地面积14872.47平方米，总建筑面积58602.26平方米。该项目为安置地房屋基础工程及其周边附属设施工程，房屋主体由村民自建。（具体详见施工图纸及审核后的工程量清单）

	7. 
	1.7
	是否采用电子招投标
	本招标项目采用电子招投标。

采用电子招投标的，其执行的文件为：龙岩市公共资源交易中心的有关规定。

	8. 
	2.1
	计划工期
	工期约300日历天，其中基础梁须在2018年1月30日前完成，其他基础设施须在2018年8月30日前完成

	9. 
	2.2
	质量要求
	符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准

	10. 
	2.3
	合同价格形式
	 固定单价合同    

	11. 
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用   资格后审  方式对投标人的资格进行审查。 

	12. 
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。福建省省外企业应按“关于推动全省建筑市场统一开放的通知”的规定办理信息登记（详见闽建筑[2015]35号文）。

2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于　 二级建筑工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员。（注：根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市监函[2010]80号）、闽建筑函[2011]59号文规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效，但不含执业人员法定年龄超过65周岁的。）
3.根据《关于印发《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》的通知》（闽建[2016]5号）文件精神,被限制投标的企业不得参与投标。

4.本招标项目  不接受   联合体投标。

5.本招标项目  应用  福建省建筑施工企业信用综合评价分值和地方信用评价分值相结合的信用分。投标人的企业季度信用得分=福建省建筑施工企业信用综合评价分×70%+地方信用评价分×30%。投标人的福建省建筑施工企业季度信用得分为 房屋建筑类 且不得低于60分。

（1）福建省建筑施工企业信用综合评价分
①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑类）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（房屋建筑类）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。

（2）地方信用评价分。

①根据《关于印发<龙岩市建筑施工企业信用综合评价体系评价标准>的通知》（龙建筑〔2017〕8号及其补充通知龙建筑[2017]12号文）规定，在龙岩区域内工程招投标活动中增设龙岩市建筑施工企业信用评价标准，地方信用评价分以《龙岩市建筑施工企业信用评价体系企业评价表》规定计取分值。
②施工企业法定代表人到场得分情况以开标当天签到为准。

③由于投标人名称变更，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。

注：有关投标人信用分计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
6.投标人“类似工程业绩”要求：不要求；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　不要求　　。

7.其他资格要求详见招标文件第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	13. 
	9.1
	踏勘现场
	招标人    不组织  踏勘现场。

	14. 
	10.1
	投标预备会
	招标人   不召开 投标预备会。

	15. 
	10.2
	投标人提出问题的截止时间
	         不适用              （适用于召开投标预备会的项目）

	16. 
	10.3
	招标人书面澄清的时间
	         不适用              （适用于召开投标预备会的项目）

	17. 
	11
	分包
	√ 不允许
□ 允许，允许分包内容：                                     
接受分包的第三人资格、资质要求：                       

	18. 
	12
	偏离
	√不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：                             

	19. 
	13.3
	电子招标文件
	电子招标文件编制工具软件名称及版本： /  。

	20. 
	14.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及提交方式
	投标人要求澄清招标文件的截止时间为 2017 年 12 月 18 日 17 时  00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为   b ：

a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。

b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。

	21. 
	14.2

/24.1

/25.1
	投标截止时间
	（1）投标文件提交截止时间：北京时间 2018 年1月 2 日8时00分；

（2）投标人解密投标文件截止时间：北京时间 2018年1月2日9时30分；

	22. 
	14.2

/14.4
	招标人对招标文件的澄清或者修改
	招标人对招标文件澄清或者修改内容的通知方式为  b ：

a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，招标人将通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。
投标人领取招标文件澄清或者修改内容的方式为   b ：

a采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目，招标人传真给已购买招标文件的投标人或者投标人通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。投标人需要原件的，在投标截止日期前向招标人或者招标代理机构领取。
b采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。

	23. 
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目招标人   不要求  投标人提交技术文件。

	24. 
	18.1
	投标有效期
	投标截止时间后 60 日历天。

	25. 
	19.1/ 19.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：肆拾叁万柒仟元人民币（￥437000）；

2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式：

①现金形式:应在截标前一天下午16时00分前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 闽建友龙招字[2017]100号投标保证金，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标保证金的到账情况，以开标当天上杭县公共资源配置中心出具的“投标保证金到账集中确认函”作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据，投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金必须汇入招标人指定账户一：
 开户银行：兴业银行龙岩分行营业部
 账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司
 账号：171100100100427725011972  

 或投标保证金必须汇入招标人指定账户二：
 开户银行：建设银行龙岩分行
 账户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司
 账号：35050169249000000225-0458 

②银行保函形式，投标申请人应当出具其基本户开户银行开具的投标保函，投标保函上必须注明：①本工程项目名称；②有效期：应等于或长于投标有效期；
③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：已推行工程担保的地区，可采用在本省各设区市住房城乡建设主管部门备案的专业工程担保公司出具的担保保函。

④保险公司出具的投标保证保险形式:投标保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。
⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。

⑥龙岩市工程建设项目年度投标保证金形式（投标过程出现缴交的年度投标保证金金额低于单项工程项目的投标保证金金额的情况时，不足部分视为已缴交，无须补足）。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。
②采用电子招投标的，投标人在使用银行保函时，应由出具银行保函的银行以电子保函形式将银行保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
③采用电子招投标的，投标人在使用担保保函时，应由出具担保保函的工程担保公司以电子担保保函的形式将担保保函提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
④采用电子招投标的，投标人在使用投标保证保险时，应由出具投标保证保险的保险公司以电子保单的形式将投保单提交到龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统中。
⑤采用电子招投标的，投标保证金由龙岩市公共资源电子交易平台投标保证金管理系统统一管理并自动审核比对，评标委员会根据投标保证金管理系统比对结果进行确认。
⑥采用非电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的复印件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。
4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	26. 
	20.1
	备选投标方案
	招标人  不接受 投标人提交备选投标方案。

	27. 
	21.1
	要求提交的投标文件内容
	资格审查文件：   要求  提交；

技术文件：   不要求  提交；

商务文件：   要求  提交；

其中，   要求   提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致。

	28. 
	21.4/ 21.5
	投标文件份数及递交
	采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求：本项目采用电子招投标，无需提供纸质投标文件，投标人应在投标截止时间前将电子投标文件进行网络上传，投标文件以最后上传的一份为准。投标人根据自身实际情况选择在解密投标文件截止时间内是否提交一份不加密的电子版投标文件(如光盘等，光盘用封袋密封好后，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标人公章。在封袋上必须粘贴投标人在网络上成功购买招标文件后系统生成的建设工程投标信息回执确认单，中心工作人员通过扫描该回执确认单上的二维码确认签收)备用 。

注：中标人在中标后应根据招标人的要求补交与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份，副本若干份。

	29. 
	21.5
	电子投标文件
	电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(龙岩版)  。
电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，18671398816、0512-58173200、400-850-3300。
电子投标文件具体要求：
（1）招标文件中要求提供原件扫描件上传至主体库中，并在新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中获取。中标人提交纸质投标文件时，投标人只需提供原件的A4纸黑白复印件并加盖公章即可。
（2）如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 造价工程师电子印章（造价工程师CA）等个人CA数字证书。在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
（3）投标人须携带生成投标文件的单位CA数字证书到开标现场对投标文件进行解密。
（4）投标人有以下情形之一的投标无效：
投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，并在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前将加密了的电子版投标文件进行解密。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，没有在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间之前解密电子版投标文件的，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。
投标人有下列情形之一的，投标无效： 
（一）投标人电子投标书未在招标文件规定的投标文件提交截止时间内提交到龙岩市公共资源电子交易平台；
（二）因投标人原因，投标人提交的电子投标书未在招标文件规定的投标人解密投标文件截止时间前正确解密的；
（三）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。
电子投标文件制作时请到龙岩市公共资源交易中心网“资料下载”下载最新的新点投标文件制作软件(龙岩版)软件安装包及相应操作手册，如有疑问请咨询江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0597-2688517。

	30. 
	22.2.2

/ 26.1

/ 27.1 
	开标时间、地点和要求
	1、开标时间
电子投标文件提交截止时间：2018年1 月 2 日08时00分
解密地点：龙岩市公共资源交易中心上杭分中心四楼开标室。
投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至龙岩市公共资源交易中心电子交易平台，在开始解密时间（开标时间）起 90分钟内现场进行电子投标文件的解密操作。投标文件提交截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件，未在规定时间内解密，视为没有上传电子版投标文件，投标无效。




2、采用电子招投标的，开标要求：
（1）、投标人必须在招标文件规定时间内，在自助解密机自行完成解密工作。
（2）、拟派的项目负责人应携带身份证原件在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上进行身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场，拒绝其投标。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）
（3）、投标企业法定代表人到场参加招投标活动的（如有参加），请携带法人本人身份证原件，在招标文件规定的解密投标文件截止时间内在开标现场的自助见证机上进行身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，视为未到场。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）
（4）、如因见证人员身份证信息在自助见证机上无法识别的、见证信息填写错误等情况，导致身份核验结果在开评标系统见证信息中显示为未见证的，可在交易中心工作人员见证下，持身份证原件由代理单位手工进行验证；见证人员身份证丢失的，持公安机关签发的临时身份证明，由代理单位手工进行验证。
（5）、招标文件中规定拟派项目负责人或投标企业法定代表人必须到场的，投标人应在龙岩市公共资源电子交易平台企业端见证信息模块填写拟到场人员的见证信息。凡未按要求填写的，视为未到场。 
（6）、投标保证金以龙岩市公共资源交易平台保证金管理系统自动比对审核为准，招标人在开标现场不接收纸质的有关缴纳投标保证金的证明材料。

	31. 
	23.1

/24.7
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识
	资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为　 b   （a、b）：

a 资格审查文件、商务文件（含已标价工程量清单XML电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第22.2、22.3、22.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于非电子招投标项目）。

b采用全流程电子化招标项目，开标现场投标人不需提交书面投标文件和光盘。

	32. 
	24.2
	提交投标文件的地点
	投标人提交投标文件的地点和接收人为：
地点：龙岩市公共资源交易中心上杭分中心四楼开标室
接收人：北京建友工程造价咨询有限公司工作人员 

	33. 
	24.5
	是否退还投标文件
	√ 否

	34. 
	30.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法 

	35. 
	30.8

/31.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	√否，推荐的中标候选人数1名。

	36. 
	32.1

/33.1
	中标候选人及中标结果公示
	①中标候选人公示3日；中标结果公示10日。
②公示媒介：《福建招标与采购网》（http://www.fjbid.gov.cn）及《龙岩市公共资源交易中心》（www.lyggzy.com.cn）

	37. 
	34.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为签约合同价的  10 ％；

履约担保形式：在签到合同前采用银行保函或转账或电汇方式。

履约担保期限：至工程完成竣工验收合格后28天内无息退还。

	38. 
	35.2
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	39. 
	36.3
	终止招标
	发布终止招标公告的媒介为《福建招标与采购网》（http://www.fjbid.gov.cn）及《龙岩市公共资源交易中心》（www.lyggzy.com.cn） 

	40. 
	38.3
	招投标监管部门
	部门或机构名称：上杭县住房和城乡规划建设局
地    点：上杭县临江镇北大路80号
电    话：_0597-3889013  

	41. 
	40.1
	其他
	1、中标通知书发出后30天内，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

2、根据闽发改法规﹝2015﹞455号规定，省外入闽建筑企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业，应根据龙人社﹝2014﹞143号文规定，在中标后缴纳工资支付保证金。中标人凭“工资保证金到账通知单”到行政主管部门确认缴纳情况，并凭行政主管部门出具的确认书到招标人（招标代理机构）领取中标通知书。
3、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开标、评标。

4、本工程实际施工时工程量若有增减应按实调整，承包人不得以此为由作为索赔的依据。

5、施工工期应根据项目进度进行阶段性施工，施工时间应服从招标人的安排，并不得以此为由作为索赔的依据。

6、中标人在施工过程中，材料价格若不按市场价格签证，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。

7、中标人在公示期间应做好本项目的施工组织方案和合同商谈并做好施工进场准备工作。如在公示期内因拟中标方原因引起投诉导致不能中标，其后果均由拟中标方负责。

8、《关于做好全国建设工程造价员资格取消后编制造价成果文件有关事项的通知》（闽建筑[2016]13号），已标价工程量清单的不需要造价人员签字盖章。

9、有关所有电子标招标文件中投标单位需要附上扫描件的，都为投标单位提供原件扫描件。所有原件扫描件，以主体库的验证通过的材料为准，投标人在制作投标文件时，从主体库中获取原件扫描件，不必在原件扫描件上加盖公章。


第2节 投标须知
“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表
	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	  15.1.1     
	资格审查文件应包括以下内容：


	资格审查文件应包括以下内容：具体详见投标文件格式。

	15.2.1
	  商务文件应包括下列内容: …… 
	资格审查文件应包括以下内容：具体详见投标文件格式。                                                 

	 19.2       
	招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第25项的规定，下同）或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。
	根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施工程各类保证金制度的通知》（闽建筑[2013]29号），投标保证金应在中标公示期结束后的5日内（因投标人提出异议或投诉可能造成重新评标的，在投诉处理完后5日内，但应告知投标人推迟退还投标保证金的原因），退还中标人以外的投标人。在中标人与招标人签订合同（如中标人需提交履约保证金，包括中标人已按招标文件规定提交履约保证金）后的5日内，将投标保证金退还中标人。 交易中心电话：0597-3096263。

	24.3
	投标人在递交投标文件时，其拟派出的项目负责人应当持注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）、身份证原件到场核验登记，并提交相应证件的复印件（加盖公章），否则，其投标文件不予接收。
	本工程拟派的项目负责人应携带身份证原件参加开标会议，于解密投标文件截止时间前在开标现场的自助见证机上完成身份核验，未在规定时间内完成身份核验的，拒绝其投标。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）

本工程如投标企业法定代表人到场参加招投标活动的，携带法人本人身份证原件，于解密投标文件截止时间前在开标现场的自助见证机上完成身份核验（如参加时）。（身份核验结果以开标现场屏幕显示的开评标系统见证信息为准）

	   35.2     
	中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。
	中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。                           

                            


附件2-1  福建省建筑业龙头企业年度投标保证金收讫证明（格式）
福建省房建和市政工程
年度投标保证金收讫证明
编号： 
（投标人）                   已于    年  月  日将投标保证金：大写：        万元人民币（Ұ      万元）交纳至福建省公共资源交易中心统一设立的建设工程投标保证金专用账户（开户银行为                    ；开户名称为                 ；开户账号为                 ）。
年度投标保证金使用期限为      年     月     日0时至      年     月     日24时。
特此证明
查询网址： www.fjjsjy.com（福建省建设工程交易网）
联系电话：0591-87833589
传    真：0591-28378445
福建省公共资源交易中心
                                年    月    日
本证明一式两份，投标人、省公共资源交易中心各一份。
附件2-2：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
银行名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
附件2-3：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函
保函编号：
（招标人名称）：
鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）的任何你方要求的金额：
1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
担保人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：                                             

日期：  年 月 日

附件2-4：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）： 
鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                       （项目名称及标段）                   施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。
兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                     元整）的款项。
1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投保人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。
本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

保 险 人名称：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）
地    址：                              
邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
日期：      年     月     日
第3章 评标办法和标准
第1节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法）

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1 
	1.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为  5  人，其中招标人代表  /  人，技术/经济方面的专家 5 人。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：在福建省综合性评标专家库随机抽取

	2 
	4.1
	K的取值区间及抽取办法
	一、本招标项目K的取值区间为8.00 %~ 10.00 %（含 8.00 %、10.00 %），按百分数表示的K值小数点后保留2位。
二、K值的抽取办法：
1、K值在开标后当众抽取确定，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。具体抽取如下：

① 首先抽取整数位，按三个球代表一个整数设置。球号为8、18、28代表整数位“8” ，球号为9、19、29代表整数位“9”，球号为10、20、30代表整数位“10”。当抽出的球号为8或18或28，则整数位为“8”；当抽出的球号为9或19或29，则整数位为“9”；当抽出的球号为10或20或30，则整数位为“10”。

②其次抽取小数点后第一位，从1-10球号中抽取。球号为1，代表小数点后第一位“1”，球号为2，代表小数点后第一位“2”，以此类推。球号为10，则代表小数点后第一位“0”。

③最后抽取小数点后第二位，从1-10球号中抽取。球号为1，代表小数点后第二位“1”，球号为2，代表小数点后第二位“2”，以此类推。球号为10，则代表小数点后第二位“0”。

注：当抽出的球号代表整数位为10时，不再抽取小数点后两位。

三、开标后经招标人或其委托的招标代理机构计算，投标报价（投标文件评审前）不低于B的投标人少于7家（不含7家）的，按上述方法在上一次抽取的K值和招标文件规定的K取值区间下限之间重新抽取K值，直至投标报价（投标文件评审前）不低于B的投标人不少于7家（含7家）为止。按最后一次抽取的K值计算投标成本参考价。
四、投标人少于7家（含7家）的，按招标文件规定的K的取值区间的下限计算投标成本参考价，不再抽取K值。
注：B=（A-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费，其中B为投标成本参考价（小数点后保留两位数，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计），A为招标控制价，暂列金额、暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。
本工程招标控制价A约为19799355元，暂列金为1411856元，专业工程暂估价为 / ，甲供材料费为 / 。（具体详见工程量清单）

抽取K值时，如投标单位的法定代表人或其授权的委托代理人不能到场，视为投标人默认抽取结果。

	3
	5.1.7
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	    1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：建筑工程专业，二级注册建造师（含临时） ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。
2、项目技术负责人 1 人，职称：中级及以上工程师 ，专业房屋建筑工程类。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

    3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳  叁 万元违约金。

备注：①根据住房和城乡建设部《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）的有关规定，目前一级注册建造师的原注册证书和执业印章继续有效。在此期间，一级注册建造师的有效期过期的均作资格审查合格的结论。

      ②投标人拟派本项目的项目负责人若为一级临时注册建造师的，根据《关于开展一级注册建造师临时执业证书延续注册及执业工作有关事项的通知》（闽建筑函[2014]6号）文规定，其投标文件应提供以下（1）或（2）的证明材料：（1）一级临时注册建造师应在2014年2月28日前已办理完延续注册并在投标文件（资格标）中提供证明材料并加盖投标人公章；（2）一级临时注册建造师已提出申请但还未办理完成延续注册的，投标人应在投标文件（资格标）中附有福建省建设执业资格注册管理中心出具的延续注册受理单并加盖投标人公章。未按上述要求提供证明材料的按资格审查不合格处理。     ③外省一级临时建造师出现有效期不合格情况的，应在投标文件（资格审查文件）中提供当地建设主管部门的文件（复印件或网上下载文件即可），否则作资格审查不合格处理。

④社保缴费证明要求的“连续缴费六个月及以上”是指以在法定媒介发布招标公告之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上。

⑤本条款所称的颁发职称证书的“有权部门”为职称评审认定机关或经职称评审认定机关授权的单位；颁发注册执业证书的“建设主管部门”为具有政府赋予的建设行政管理职能的主管部门。

⑥承包人在项目实施时应按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）、《关于房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招投标活动中拟派出的项目部施工管理人员有关事项的通知》（闽建筑[2014]2号）进行配备。未按要求配备的，废除其中标资格。
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	5.1.8
	投标人和拟派出项目负责人的“类似工程业绩”要求
	1、投标人“类似工程业绩”要求：　不要求   　；拟派出的项目负责人“类似工程业绩”要求：　不要求 ； 
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	9.1.1
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价的综合单价
	影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价的综合单价，详见本招标项目的招标控制价

	6
	9.1.2
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方支护结构等措施项目及其招标控制价的费用
	影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械等措施项目及其招标控制价的费用，详见本招标项目的招标控制价
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	9.1.3
	招标控制价中安全文明施工费、优良工程施工增加费、大型机械设备检测费金额
	招标控制价中安全文明施工费、大型机械设备检测费金额，详见本招标项目的招标控制价

	8
	9.1.4
	影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥、预制桩等主要材料、设备及其招标控制价的单价
	影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥等主要材料、设备及其招标控制价的单价，详见本招标项目的招标控制价

	9
	9.1.5
	规费费率及税率
	1、劳保费用按人工费的14%计取； 

2、本招标项目的危险作业意外伤害保险费费率： 0.19%；  

3、税率: 按11%。
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	9.1.6
	暂列金额、甲供材料费、暂估价
	详见本招标项目的招标控制价
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	9.1.8
	招标控制价中建筑起重一体化机械名称及其台班单价
	招标控制价中建筑起重一体化机械名称及其台班单价，详见本招标项目的招标控制价


第2节  评标办法和标准

经评审的最低投标报价中标法
1. 评标委员会
1.1. 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法和标准数据表第1项。
2. 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：
2.1. 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。
2.2. 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
2.3. 投标人的投标总价高于招标最高控制价或者低于投标成本参考价的，应否决其投标。投标总价不高于招标最高控制价且不低于投标成本参考价的投标文件，不足10名的，应当全部进行评审；超过10名的，按投标总价从低到高选取10名进行评审，经评审，合格投标不足3名时，按投标总价从低到高依次递补5名进行评审，直至合格的投标文件不少于3名为止不再进行余下的投标文件后续评审，或者直至全部投标文件评审完毕。
2.4. 评标委员会对每组投标文件按先资格审查文件、再商务文件的二阶段方式进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。
2.5. 资格审查文件的评审只作合格与否的结论。
2.6. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。
2.7. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。
3. 评标程序
3.1. 本招标项目评标将按以下程序进行：
（1） 评标前准备工作；
（2） 对投标人资格审查文件进行评审；
（3） 对投标文件的技术文件进行评审（如有）；
（4） 对商务文件进行初步评审；
（5） 对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；
（6） 对商务文件进行详细评审；
（7） 推荐中标候选人；
（8） 提交评标报告。
4. 评标前的准备工作
4.1. 开标前，由招标人按照评标办法和标准数据表第2项的规定，当众抽取K值。
4.2. 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
4.3. 采用电子招投标的项目，评标前，招标人应事先提供不少于三份的纸质招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件），供评标专家现场查阅。评标委员会认真核对评标系统的评标参数是否与招标文件（包括补充通知、答疑、澄清等文件）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
5. 资格审查文件评审办法和标准
5.1. 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：
5.1.1 未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署；
5.1.2 未按招标文件规定提交了投标保证金；
5.1.3 不具备合格有效的企业法人营业执照；
5.1.4 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

5.1.5 省外入闽施工企业未在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；
5.1.6 不具有独立法人资格；
5.1.7 拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第3项规定的要求；
5.1.8 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；
5.1.9 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；
5.1.10  应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；
5.1.11 不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.1.12 通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的。
6. 技术文件评审办法和标准（不适用）
7. 商务文件初步评审办法和标准
7.1. 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：
7.1.1 未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；
7.1.2 相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致；
7.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的，或无法区分正、副本；

7.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；
7.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；
7.1.6 投标总价高于招标控制价或者低于投标成本参考价；

7.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；
7.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；
7.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
7.1.10 附有招标文件规定的不能接受的条件；
7.1.11 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
8. 商务文件算术性修正和细微偏差补正
8.1. 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：
8.1.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；
8.1.2 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；
8.1.3 本办法第7.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的为准修正。
8.2. 细微偏差补正。评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。投标人拒不补正的，由评标委员会在详细评审时对细微偏差作出不利于该投标人的补正。下列问题属于细微偏差：
8.2.1 投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。
8.2.2 投标文件中填写的工程名称、工程质式、建筑面积、层数有误时，以招标项目的实际内容为准。
8.2.3 有要求提交已标价工程量清单电子文档的，如电子文档文件内容与书面文本文档内容存在细微不一致的，则以书面的文本文档内容为准。
8.3. 按照本办法第8.2款规定进行补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟派出的项目负责人确认后产生约束力。
9. 商务文件详细评审办法和标准
9.1. 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
9.1.1 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价报价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第5项)85％的；
9.1.2 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方支护结构等措施项目报价低于招标控制价相应项目(详见评标办法和标准数据表第6项)费用80％的；
9.1.3 投标报价中的安全文明施工费费率不按规定计取的或低于规定最低金额的；

9.1.4 影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、水泥、预制桩等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％的；

9.1.5 暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价(详见评标办法和标准数据表第10项)不按招标工程量清单中列出金额填写的；
9.1.6 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的；
9.1.7 建筑起重一体化机械台班单价低于招标控制价中相应单价(详见评标办法和标准数据表第11项)的90%。  
10. 推荐中标候选人
根据龙建筑[2017]9号文规定在推荐中标候选人前，通过监管平台对拟推荐的中标候选人进行信息核验：
（1）在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。
（2）省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。
（3）上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

(4)通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

10.1. 未应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，通过资格审查文件、商务文件评审均合格且投标报价最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价相同时，由评标委员会依次按投标人拟派出项目负责人的注册建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，级别或等级高的排在前面。若上述条件均相同时，则由招标人随机抽取（不适用）。
应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值和地方信用评分相结合的信用分的项目，对通过资格审查文件、商务文件评审均合格的投标人按照投标报价乘以信用系数（见附件1）进行排序，且不受投标报价乘以信用系数的取值是否低于投标成本参考价影响。通过资格审查文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数的取值最低的投标人推荐为中标候选人，评标委员会推荐1名中标候选人，不再推荐其他中标候选人，当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述三项均相同时，则由评标委员会随机抽取。有效投标人对应的信用系数以省住房和城乡建设厅公布的数据为准。

10.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 
注：①根据《关于印发<龙岩市建筑施工企业信用综合评价体系评价标准>的通知》（龙建筑〔2017〕8号及其补充通知龙建筑[2017]12号文）规定，在龙岩区域内工程招投标活动中增设龙岩市建筑施工企业信用评价标准，并在企业季度信用得分中所占权重A为30%，即企业季度信用得分=福建省建筑施工企业信用综合评价分×70%+地方信用评价分×30%。①福建省建筑施工企业信用综合评价分以福建省建筑施工企业信用综合评价系统（xy.fjjs.gov.cn）公布的数据为准，②地方信用评价分以《龙岩市建筑施工企业信用综合评价体系企业评价表》（见附件2）的规定计取分值。

②有关投标人信用分计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。

11.提交评标报告
11.1. 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容的：
（1） 基本情况和数据表；
（2） 评标委员会成员名单；
（3） 符合要求的投标一览表；
（4） 否决投标的情况说明；
（5） 评标标准、方法或者评标因素一览表；
（6） 经评审的价格一览表；
（7） 经评审的投标人排序；
（8） 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；
（9） 澄清、说明、补正事项的纪要。
11.2. 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
11.3. 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。
11.4. 采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。

12.中标候选人公示
12.1依法必须进行招标的项目，招标人收到评标报告之日起3日内按投标须知前附表第36项规定的场所和媒介公示中标候选人，公示期不少于3日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；

（三）开标记录表；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对各投标人投标文件的技术文件、投标报价、信用评分（如有）和其他因素（如有）的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（八）推荐的中标候选人的投标报价和报价中包括的暂估价、暂列金额等；
（9） 推荐的中标候选人名单及其排序。
13.中标结果公示
13.1依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标须知前附表第36项规定的场所和媒介进行公示，公示期不少于十日，公示至少包括以下内容：
（一）招标人的名称、地址和联系方式；
（二）招标项目名称；
（三）中标人名称及其中标金额；
（四）评标委员会成员名单。

13.2中标候选人公示期间，若中标候选人被投诉并诉讼成立，被取消中标候选人资格，则重新招标。

13.3若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。

14.附则
14.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。
14.2在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定

附件1：
有效投标人对应的信用系数
	序号
	工程预算造价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的
信用系数
	备注

	1
	10亿元及以上
	第1位
	0.9995
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。
2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格审查文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.99975
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	5亿元及以上
且不足10亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9995
	

	
	
	第3位
	0.9998
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	1亿元及以上
且不足5亿元
	第1位
	0.998
	

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	4
	3000万元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.9994
	

	
	
	第2位
	0.9996
	

	
	
	第3位
	0.9998
	

	
	
	其  他
	1
	

	5
	3000万元以下
	第1位
	0.9997
	

	
	
	第2位
	0.9998
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


第4章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行个别调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

第1节 合同协议书
发包人（全称）： 上杭县蛟洋镇人民政府 

承包人（全称）：                

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：  上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目。
2.工程地点：  上杭县蛟洋镇集镇余坑小区           。
3.工程立项批准文号：            。

4.资金来源：                      。
5.工程内容：                    。

6.工程承包范围：                                 。
   二、合同工期

计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合  符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                  。

    五、项目经理

承包人项目经理：                    。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算审核书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                   签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自 发包方和承包方的法定代表人在协议书上签字并加盖单位公章之日起生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执    份。
发包人(公章)：        承包人(公章)：               
地  址：       地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：      
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：   
开户银行：   开户银行：   
账  号：       账  号：   
邮政编码：     邮政编码：        

第2节 通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

合同专用条款内容是结合本项目实际情况制订，是对第三章合同通用条款细目的补充说明，二者若有矛盾，以专用条款为准。
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：
（1）招标文件；

（2）监理人发布的变更指示，工程现场签证、工程会议纪要及备忘录；
（3）合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：        。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        无             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       无              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：
（1）本合同协议书； 

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）招标文件；
（6）中标人的投标书及其附件；

（7）标准及有关技术文件、技术要求；

（8）图纸；
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供4套施工图，承包人需要增加施工图套数，与发包人联系解决，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图，未经许可不得将本工程的图纸、技术资料、技术参数等对外泄露。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后30天内；

承包人提供的文件的数量为：3份     ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限：14天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：签订合同另行约定；

发包人指定的接收人为：签订合同另行约定。

承包人接收文件的地点：签订合同另行约定；

承包人指定的接收人为：签订合同另行约定     。

监理人接收文件的地点：签订合同另行约定   ；

监理人指定的接收人为：签订合同另行约定    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是，承包人应在收到施工图纸1个月内完成，未提出视为不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实结算   。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批准、工期及费用索赔的批准。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行     。

发包人是否提供支付担保：    是    。

发包人提供支付担保的形式：发包人提供与履约保证金同等金额的支付担保（支付担保以现金、银行保函、担保公司担保、履约保证保险等形式）。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：竣工后应向相关部门提交的所有资料       。

承包人需要提交的竣工资料套数：   8套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：  综合竣工验收后2个月内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：按档案部门及发包人要求完成竣工资料立卷及归档。
承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：
①承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、试验员、机械员及时到岗履职，以上人员未经发包人和监理单位批准不得变动，并接受发包人的考勤。承包人与发包人的工作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。项目部施工管理人员按照《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建【2013】43号）文规定配备和管理，经发包人和监理单位批准更换项目部施工管理人员的变更应报项目所在地建设行政主管部门备案并及时在“福建建设工程质量安全网”进行网上变更 。
②承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：1）时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；2）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师和有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任与费用 。
③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理；以发包人名义申请的，承包人积极配合，其费用由承包人承担 。
④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用；若发包人提前使用未移交的已完工程导致工程损坏的，承包人应及时做好修复工作，相关费用由发包人承担 。
⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：1）承包人应根据现场情况及发包人所能提供的信息和资料自行调查、了解施工场地周围地下管线、建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护。若承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；2）发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场代表或监理工程师，并及时上报市城建档案馆或建设行政主管部门。③承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。在进行机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包方有权要求承包方支付经济损失100%的违约金 。
⑥施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，施工后的弃土、余土不得随意弃在红线范围之内。本工程所有建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污设施等均由承包人自行负责，其费用均已包含在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时占用场地费、临时设施费和不可预见费，均已包含在合同总造价中 。
⑦承包人在接到发包人通知10日内必须积极配合发包人登陆“福建省建设工程质量安全网”填报《福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备情况表》、报工程所在地的工程质量监督机构备案，并完善自身在当地建设行政主管部门的其余备案手续，提供（由承包人提供的那部分资料）完整的办理工程质量安全监督登记申请资料和办理施工许可证资料，每拖延一天按2000元支付违约金，拖延超过30日历天的，委托人有权单方解除合同，追究承包人违约责任 。

双方约定承包人应做的其它工作：

①承包人应做好防雷电、防火等消防安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责 。
②承包人若发现合同图纸与施工规范之间有差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令 。

③承包人必须加强劳动保险费、施工现场的安全和文明施工措施费用使用管理，制定严格的安全文明措施费用使用计划，做到专款专用，安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。施工现场的安全和文明施工措施不落实或实施达不到有关规定的，发包人将对承包人处以10000元/次的扣款 。

④承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案等，按照制定的详细保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人自行承担，发包人不另行支付。包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施 。 
⑤承包人必须对本项目履行合同的管理班子主要成员进行书面授权，并将书面授权书报监理审批后送发包人备案。项目管理机构组成人员必须为承包人本单位人员，与投标书承诺的项目管理机构人员一致，且必须到岗履职，发包人将执行考勤制度；若承包人履职人员未能如约到位，发包人将要求约谈法定代表人，若情况仍未能改善的，将上报当地建设行政主管部门处理 。
⑥承包人应在正式开工前组织项目管理机构人员及施工队伍进场，并购进足够数量的施工材料与其它周转材料，并提前做好各种材料检验、试验工作；根据投标书承诺的机械配备与实际使用顺序组织各种机械进场，其型号、数量不得低于投标书承诺的型号与数量，且运转良好，现场每少一台机械设备支付违约金2000元/天，并限期补足 。

⑦承包人总部领导必须在工程施工期间定期（至少每月一次）到工地现场，进行监督检查，指导工程进度、质量、安全施工执行情况，了解发包人、监理单位要求，若未按约定到工地现场监督检查的处以10000元/次的违约金扣款 。

⑧根据杭政[2016]130号文规定发包人将土方工程依法发包给承包人的或将土方运输发包给运输单位运输的，应在签订承包合同中明确各自安全生产方面的权利、义务、责任，并依法承担安全生产连带责任（安全生产责任分解落实到车辆和驾驶员）。

⑨根据闽建筑[2016]34号文规定发包人应明确承包人对工程项目劳务工人实施实名制管理的条款，并监督、检查承包人是否落实实名制管理。建立由企业负责人、项目负责人和管理人员组成的劳务实名制领导机构。项目部应设立专门劳务管理办公室，配备专（兼）职劳务员，明确责任分工，并报发包人备案。项目部应制定劳资纠纷应急预案，及时妥善处置劳资纠纷问题。项目监理单位要协助建设单位督促抓好实名制管理。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理（项目负责人）：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：  详见《授权委托书》   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天（以项目现场的指纹打卡考勤为准），支付违约金人民币2000元，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失；有特殊情况不能到岗的，须书面报送并获得发包人同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用条款  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每次2000元的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目经理每人次壹拾万元人民币，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的项目经理为止，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。
其他技术骨干要求

项目技术负责人：           职务：              

施工员：                   职称：              

试验员：                   职称：              

质量员：           　  　  职称：              

专职安全员：          　 　职称：              

材料员：            　  　 职称：              

机械员：            　  　 职称：              

劳务员：            　  　 职称：              

资料员或标准员：            　  　 职称：              

承包人应按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人及其他技术管理骨干（“八大员”） 及《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建【2013】43号）要求及时到位 。

承包人如特殊的客观原因（如当事人病重、受到政府限制人身自由措施等）要求更换项目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，未经发包人批准，不得更换投标时所报的项目负责人和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。经监理人和发包人批准更换项目负责人、项目技术负责人及施工员、质量员、安全员、材料员、试验员、机械员的，承包人应按照约定向发包人交纳赔偿金，如下：

①项目负责人如有特殊原因需要更换，经发包人考核认可同意后可予以更换，但必须用同等或更高条件的一人换一人，且调换后的人员也一并纳入出勤考核。更换项目负责人每人次壹拾万元人民币；

②项目技术负责人如有特殊原因需要更换，经发包人考核认可同意后可予以更换，但必须用同等或更高条件的一人换一人，且调换后的人员也一并纳入出勤考核。更换项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；

③其它人员如有特殊原因需要更换，经发包人考核认可同意后可予以更换，但必须用同等或更高条件的一人换一人，且调换后的人员也一并纳入出勤考核。更换施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、试验员、劳务员、资料员或标准员每人次叁万元人民币。
    3.2.5如因承包人拟派本项目施工管理人员已在建或其他原因导致本项目合同备案阶段需要更换本项目技术骨干的，发包人将按本合同3.2.4条款予以处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换其他主要施工管理人员的违约责任：  发包人暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的其他主要施工管理人员为止，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，项目负责人和项目技术负责人支付违约金人民币2000元 ，其他施工管理人员支付违约金人民币200元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： /。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是     。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 履约担保金为合同总额的10%，中标人的履约担保金在签订合同前以银行保函或转账或电汇方式提交（缴交）招标人；，逾期提交履约担保金，招标人有权解除中标通知书及施工合同，并没收投标保证金，由此产生的损失由中标人承担。履约担保有效期至工程完成竣工验收合格后28天内无息退还。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程的质量控制、进度控制、造价控制、安全文明施工管理、合同管理、信息管理、组织协调等。详见《建设工程监理合同》。
关于监理人的监理权限：发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人 。
需要取得发包人批准才能行使的职权：_以发包人书面通知为准_。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理人自行解决  。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：按《建设工程监理合同》。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）        无           ；

（2）        无           ；

（3）        无           。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       无                     。

关于工程质量的约定：
承包人应按本招标文件规定的质量标准（《工程施工质量验收规范》合格标准）完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

    (1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

    (2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

    (3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

    (4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：所有隐蔽工程和中间验收均须经工程师验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知工程师，事先做好准备，并保证工程师有机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款执行     。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以另行约定。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据闽建筑[2017]6号文规定，发包人应在开工后28天内向承包人预付安全文明施工费总额（具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准）的50%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费实行专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期整改；逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  承包人应于合同签订后7天内向监理工程师提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   执行通用条款     
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     无         。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  无  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款               。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    无                。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每逾期1天按2000元/天罚款    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的10%      。
其他：

1、双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准），该项所指的设计变更应指发生在施工关键工序上的设计变更，且实际影响原排定工期进度计划；

（2）发包人未及时确定或提供的材料的品种、规格所造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）工程按国家或发包人企业政策停建缓建、政府要求的暂停施工的工期损失（但对于类似高考，春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人应预先做出安排，工期不因有关部门采取的施工限制措施而顺延，费用由承包人自理）；

（4）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（如总包或其他分包单位配合不到位等，以书面文件为准）；

（5）不可抗力；

（6）一周内累计停水、停电达8小时；

（7） 上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，以现场签证为准。

2、双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响施工的；

　　 （3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题、或技术问题需作整改的； 

　　 （4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。　   
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：县市级以上政府公告不允许施工的日期。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）不可抗力为烈度7度以上地震；

（2）  8级以上（不含8级）台风        ；

（3）    日雨量60ｍｍ以上暴雨         。
以上气候条件按气象、地震部门公布为准
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：        无              。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料设备

8.2.1承包人采购材料设备的约定：

⑴ 本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）材料品牌进行更改、调整的，承包人应按更改后的材料品牌进行采购，更改后的材料单价，施工期《龙岩造价信息》“上杭县建设工程材料（综合）价格”中有的参照综合信息价（税前价），没有的材料，由承包人提出适当的价格，发包人及监理人经市场询价后确定并签证，结算单价按签证材料价格与编制招标控制价的材料价格差进行调整，只计价差和税金。

⑵ 为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经发包人及监理认可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证明，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担由此引起的经济损失。

⑶ 承包人提供的材料的质量必须符合国家建材行业的标准要求，采购的材料必须是经监理、发包人认可检验的合格产品。主要材料应为大型厂家生产的质量可靠的产品，签定供货合同前应通知发包人，否则不予结算。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担           。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    按施工要求配置  。 
施工现场需要配备的试验设备：    按施工要求配置  。

施工现场需要具备的其他试验条件：    无          。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:    已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，由承包人按清单外项目的定价原则，由承包人按清单外项目的定价原则专用条款14.4.3.2款执行，并上报监理人和发包人确认。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   无   。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件8：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /                    。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：     按通用条款                        。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /  。  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：以发包人编制招标控制价(工程预算造价)采用的《龙岩工程造价信息》中上杭县建设工程材料(综合)价格作为基准价 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）合同实施期间人工费若遇政策性调整，按相关文件规定执行。
2）施工期间钢筋、水泥市场价格波动幅度较大时调整如下：

①施工期间钢筋市场价格波动幅度较大时，材料差价予以调整，调整原则：以经财政审核后预算造价采用的《龙岩工程造价信息》中上杭县建设工程材料（综合）价格作为基期价，计算差价时施工期间《龙岩工程造价信息》[上杭县建设工程材料价格]公布的材料价格作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤5%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞5%时，超过5%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-5%】×基期价。
②施工期间水泥市场价格波动幅度较大时，材料差价根据施工期建设行政主管部门有关规定予以调整。调整原则：以经财政审核后预算造价采用的《龙岩工程造价信息》中上杭县建设工程材料（综合）价格作为基期价，计算差价时材料实际使用施工期间《龙岩工程造价信息》[上杭县建设工程材料价格]公布的材料价格作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整；当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的材料价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。材料价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价。
③施工期间机械设备使用费市场价格波动幅度较大时，材料差价根据施工期建设行政主管部门有关规定予以调整。调整原则：以经财政审核后预算造价采用的福建省住房和城乡建设厅发布的施工机械台班单价作为基期价，计算差价时机械实际使用施工期间福建省住房和城乡建设厅发布的福建省施工机械台班单价作为施工期市场价，当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%≤10%时，其价差由承包人承担或受益，不作调整；当|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%＞10%时，超过10%部分价差由发包人承担或受益，发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用，不下浮。机械台班费用价差=【|施工期市场价-基期价|÷基期价×100%-10%】×基期价。

3）承包人风险承包范围不包括下列内容：

① 工程地下地质条件的变化；

② 设计变更、现场签证；

③ 不可抗力；

④ 双方约定的其他内容。

第3种方式：其他价格调整方式：/ 。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：①因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取临时措施。
风险费用的计算方法：综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，招标人将考虑0%的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人应当考虑上述投标风险因素并根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准或依据企业定额、市场价格及工程现场实际情况，进行综合投标报价。工程量清单内的项目费用、合同规定的其它费用以及风险包干费用（风险包干费用以人工费、材料费、机械费、管理费之和为基数，投标人投标报价时已自主确定了风险包干系数），应自行考虑在投标报价中。若投标人在投标时没有就上述费用报价的，均视为其费用已包括在其他有价款的综合单价内或投标总价内。投标人一旦中标，即按中标单价签订合同。对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。风险范围以外合同价款调整方法：详见本专用条款10.4.1 变更估价原则的规定。
12.1.2 总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。

风险费用的计算方法：不适用。
风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

12.1.3 其他价格方式：不适用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        无                。

预付款支付期限：       无                    。

预付款扣回的方式：      无                。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     无            。

预付款担保的形式为：     无                  。

12.3 计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：本工程采用“清单计价”方式，承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和各专业工程量计算规范（GB50854-50862-2013)计量规范、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）（及现行补充或调整文件（截止2017年09月30日）以及以之相配套的相关文件中规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。
12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月25日向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写，一式肆份。

（2）不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

（3）承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。

（4）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。

（5）对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。 
12.4 工程进度款支付

12.4.1付款周期

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：14个工作日。

1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间： 

①承包人根据施工进度申请支付工程款。②监理工程师接到当月进度款报告后7个工作日内及时予以审核确认，发包人在7个工作日内予以审核、经审批后14个工作日内（节假日顺延）支付当期工程进度款。③月进度按施工方当月完成工程量的75%支付。因设计变更或现场实际需要增加工程量或增加投资的，发包人应按相关文件及时完善报批手续，经发包人或监理人或财政审核后，计入当月的工程量清单，并与承包人签订补充协议，对增加的工程量应计入合同总价款，并按上述规定同期拨付进度款。④工程验收合格，提交完整的竣工验收资料后支付完成工程量的80%进度款。⑤工程结算经县审计局审核确认后，工程款支付至审核确认后工程总造价的97%，剩余3%作为工程质保金。
2）当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同，并不予办理结算：①承包人所提供的材料经验收不合格；②承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③承包人未按本合同条款履约合同；④承包人无故停工。
3）工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交上杭县地税局开具的同等金额的建安发票。

以上所有工程款均须经上级有权部门审核并拨付至本处账户后14天内付清，不计利息。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。 

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。    
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

    承包人提供竣工图的约定：承包人向发包人提供竣工图一式肆份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑材料、安装材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式肆套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  无  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   无　 。

（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  无    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程接受证书颁发后20天内。逾期退场，甲方有权自行或聘请第三方进行退场，产生费用直接在工程款中予以抵扣，乙方对此不得异议。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程竣工验收合格后60天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行  。   

发包人完成竣工付款的期限：  /  。  

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。

施工单位应如实申报工程进度款和结算造价，监理单位应认真审核。根据杭政办〔2011〕204号文，对虚假报工程进度款和结算造价的施工单位，将给予处罚。如施工单位申报的工程进度款和结算造价超出审定造价的20%，对超出部分按10%进行处罚，该罚款从工程款中直接扣除。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   5份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：应在上杭县审计局出具结算审核报告并收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批 。

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后28天内。

14.4.3其他约定

14.4.3.1工程完工后，双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项，进行工程竣工结算。

（1）工程竣工结算方式

工程竣工结算为建设项目竣工总结算。

（2）工程竣工结算编审

建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，由上杭县审计局终审，以上杭县审计局最终审查后的金额为最终结算工程造价。

（3）索赔价款结算

发承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。

14.4.3.2本工程实行固定单价合同(单价包干)，工程价款结算按以下方式计算：

1、工程量的确定：

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量，涉及计量的施工方案，施工单位事先必须报招标人或监理审核批准后方可实施，否则招标人将不予计量。在施工过程中，发包人有权对本工程的设计图纸进行变更，并按照变更后承包人实际完成数量计算工程量，由此造成的工程量增减不影响以下条款中规定的工程项目单价的确定。

2、工程结算价的确定：

（1）承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，清单内的项目按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《福建省建设工程工程量清单计价指引》规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。清单外的项目按开工当月清单计价规范及福建省住房和城乡建设厅发布的相关消耗量定额计算。

（2）工程项目单价的确定：

①清单内项目结算综合单价按中标人的投标综合单价，工程量按实结算。
②不在工程量清单之内的项目：
工程造价=可竞争项目造价×中标价降幅系数+不可竞争项目造价。

中标价降幅系数=（中标价-中标价中的不可竞争项目造价）÷（招标人公布的工程预算造价-招标人公布的工程预算造价中的不可竞争项目造价）×100%。

A、可套用定额的项目：开工当月清单计价规范及福建省住房和城乡建设厅发布的相关消耗量定额计算：

材料价格选择顺序及人工、机械、取费标准的选定：
a）按开工当月《龙岩工程造价信息》上杭县材料（综合价），没有的参考龙岩市新罗区材料（综合价）；

b）综合信息价没有的,进行市场询价并由承包人提出适当价格，经发包人会同监理工程师审核后确定，材料价格套用相关定额计取各项费用并按合同约定下浮；

c）机械单价按开工当月福建省住房和城乡建设厅发布的统一单价；

d）取费标准按开工当月执行的福建省住房和城乡建设厅发布的相关消耗量定额及相关配套规定。

B、若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定税前包干价，不下浮。

其中不可竞争项目是指：
a） 分部分项工程量清单中的甲供材料费（如有时）和其他项目清单中的暂列金额（如有时）和暂估价（如有时）应按招标文件的规定计算；

b）措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费，应按有关规定计算；

劳保费按闽建筑[2016]33号文件要求，按人工费的14%计取。   

可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：保修按《建设工程质量保证金管理办法》第138号执行，工程缺陷责任期为24个月，审核确认后工程总造价的3%作为质量保证金。按闽建筑[2013]29号文、龙建筑[2017]9号文规定，质量保证（保修）金按每六个月返还25%。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   /     。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）    3  %的工程款；

（3）其他方式: 可以采用基本账户的银行保函或转账或电汇方式 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /    。

关于质量保证金的补充约定：   无  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：7天内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：签订合同时另行约定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：签订合同时另行约定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：签订合同时另行约定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：签订合同时另行约定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：签订合同时另行约定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 签订合同时另行约定。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人或总监理工程师的指令或拒绝改正。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：当承包人违约的情形出现通用条款第16.2.1约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。 
17. 不可抗力 

17.1双方关于不可抗力的约定：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /    。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：     /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /     。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1 承包人在项目实施时应按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）、《关于房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招投标活动中拟派出的项目部施工管理人员有关事项的通知》（闽建筑[2014]2号）进行配备。未按要求配备的，废除其中标资格。

21.2施工现场远程监控租赁服务指导价的通知
根据闽建筑[2017]5号文关于福建省住房和城乡建设厅发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知：

1 施工现场远程视频监控系统采用租赁方式的，适用本指导价。
②本指导价为最高限价，施工单位与通讯运营商签订远程视频监控合同时，相应项目单价不得高于本指导价；施工单位办理工程结算时，不高于本指导价的费用按实结算，高于本指导价的费用不予结算。

③施工现场远程视频监控系统采用非租赁方式的，其结算费用由施工单位与建设单位协商确定，但相应项目费用不得高于本指导价。

合同附件（仅提供附件3，附件12，附件13，其余略，详见GJ-2013-0201合同范本）

附件3：              工程质量保修书

发包人（全称）：  上杭县蛟洋镇人民政府 

承包人（全称）：                                 

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

  一、工程质量保修范围和内容

  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

   二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5     年；

3．装修工程为     2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2      年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

按闽建筑[2013]29号文、龙建筑[2017]9号文规定，质量保证（保修）金按每六个月返还25%。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。

 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

　　4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

  五、保修费用

  保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：        

地  址：                   地  址：                

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：           

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：            

电  话：                    电  话：                  

传  真：                     传  真：                       

开户银行：                      开户银行：               

账  号：                      账  号：                   

邮政编码：                   邮政编码：                   

附件12：

廉 政 合 同

根据《进一步加强政府投资建设项目监督管理规定》（杭政[2012]115号文）以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，上杭县蛟洋镇下道湖整村搬迁项目集中安置地建设项目的项目法人     (全称)     (以下简称“发包人”)与该项目的施工单位    (全称)    (以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行          (项目名称)施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为          (项目名称)    标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式  份，由发包人执  份、承包人执   份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)        承包人：                 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)      法定代表人或其委托代理人：   (签字)

    年   月     日                          年    月      日

发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)        承包人监督单位：(全称)   (盖单位章)  

附件13：

安全生产协议书

甲方：

乙方： 

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

一、工程概述：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程范围和内容：

二、工程项目期限：

自    年   月   日开工 至   年    月    日止完工

三、协议内容：  

1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：

（1）工程项目应由甲方编制施工组织设计。

（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。

4、甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。

5、施工前及施工过程中，甲方应对乙方新进场人员进行安全三级教育及定期安全教育；乙方应组织召开有针对性的现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派              同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派              同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，共同检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产协议的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须按要求限期整改；对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有权利要求甲方整改。

8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。

9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

10、甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

11、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。

12、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。

13、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。

14、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

15、本协议经双方代表签字后即生效：协议一式叁份，甲方、及乙方各执一份。



甲方： （签章）        乙方： （签章）         

甲方负责人（签章）：       乙方负责人：（签章）         

   年   月   日            年   月   日                             
第5章 工程量清单及计价
第1节 工程量清单
一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。
5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

本招标工程量清单由招标人另册提供，其中：

暂列金额：    详见本工程预审清单         。

专业工程暂估价：     详见本工程预审清单        。

甲供材料费：   详见本工程预审清单          。
单独发包的专业工程为  详见本工程预审清单，造价暂估  详见本工程预审清单。

第2节 招标控制价
一、说明
1、本招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标控制价
1、本招标项目的“招标控制价”由招标人另册提供。（详见本工程预审清单）
2、本招标项目审核造价为19799355元（具体详见工程量清单）
3、本招标项目招标控制价相关信息：
（1）计取的风险包干系数：   详见本工程预审清单     。
（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率： 详见本工程预审清单。

（3）甲供材料的总承包服务费费率： 详见本工程预审清单。

（4）工程排污费取费标准：   详见本工程预审清单      。
（5）劳保费用按详见本工程预审清单计算。

（6）价格调节基金费率： / 。
（7）税率：  11％ 。

（8）危险作业意外伤害保险费费率：   /  。

（9）大型机械设备检测费用：   详见本工程预审清单       。

第3节 投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 本招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。风险费用应包括在综合单价中。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
七、凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

八、不可竞争费用（费率）应严格执行有关标准，不得降低标准进行竞标。
九、投标报价的劳保费用暂按甲类计算，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。
十、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定，电子文件的内容应与文本文件的内容一致（含项目顺序列项、项目编码等均应一一对应）。

第4节 工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第6章  招标图纸
另册提供

第1节 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第2节 招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。

第7章 技术标准和要求
第1节 招标项目概况和说明
（1） 工程建设地点的现场自然条件
       现场自然条件良好                                                                     

（2） 工程建设地点的现场施工条件
         _具备施工条件      
（3） 招标项目说明
详见招标文件有关内容。 
第2节 工程建设技术标准

（1） 工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

1. 《工程测量规范》  GB50026-2007

2. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

4. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

5. 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

6. 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

7. 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

8. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

9. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

10. 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

11. 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

12. 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

13. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

14. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

15. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

16. 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

17. 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

18. 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

19. 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

20. 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

21. 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

22. 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

23. 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

24. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

25. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

26. 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

27. 《道路工程术语标准》GBJ124-88

28. 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

29. 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

30. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

31. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

32. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

33. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

34. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

35. 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

36. 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

37. 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

38. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

39. 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

40. 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
第3节 施工现场管理要求
（1） 现场安全防护设施要求
              _按合同条款要求                                         _        

（2） 水土保持与环境要求
             _按合同条款要求                                          _         

（3） 文明施工要求
             _按合同条款要求                                           _    

（4） 施工机具进场要求
             _按合同条款、投标文件及经批准的《实施性施工组织设计》要求_                                        

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求
（1） 技术要求

              _按合同条款                                            _
（2） 质量要求

               _按合同条款                                            _
（3） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	品牌4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。实际施工时投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其所选品牌将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

4. 实际施工时承包人所选用的材料和设备的品质、质量和技术要求不得低于招标控制价所采用的的材料和设备的品质、质量和技术要求，且所选用的材料和设备在采购前须事先征得发包人和监理工程师的书面同意，方能进行采购，采购后经三方验收合格后才能进场施工。

第5节 招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本招标工程量清单

第6节 其他要求
      无                                                                      

第8章  投标文件格式
注：
1、本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位公章。
2、采用电子招投标的，电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人单位公章处加盖投标人的电子单位公章、需个人签字或盖章处加盖相应人员的电子姓名章、需盖执业印章处加盖相应人员的电子执业资格印章。
3、采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。无法提供原件扫描的，应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用。

4、法人代表签字或盖章的须加盖电子姓名章，委托代理人签字的须委托代理人签字后原件扫描。

5、招标文件中要求提供的原件扫描件投标人均可上传至主体库中，并在新点投标文件制作软件(龙岩版)工具中获取。在评标软件中，“扫描件查看”中的扫描件为投标人投标文件的一部分，作为评审的依据。
第1节 资格审查文件

（用于资格审查文件封面）
                        （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：            资格审查文件         
投标人:                           （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
日期：_______年       月       日
目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

三、授权委托书

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据

十、投标人的企业季度信用得分网页打印记录复印件

十一、其他资料

1、 投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加单位公章。
2. 须附上营业执照（副本）、资质证书（副本）、施工企业安全生产许可证扫描件。
3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。
4. 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：        职务：            
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                       年     月     日

企业技术负责人身份证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：            性别：        身份证号码：        职务：       
系                             （投标人名称） 的企业技术负责人。

特此证明

                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

                                                       年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：         
身份证号码：                                                   
附：委托代理人身份证复印件

                     投  标  人：                   (盖投标人单位公章)
                       法定代表人：                       （签字或盖章）

                       委托代理人：                        （签字）

                                                        年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表
	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	联系电话
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                  (盖投标人单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人派出。

2、 项目负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、 本项目人员不要求类似工程业绩，上表中若有“参加过的类似项目名称”由投标人自行填写。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	联系电话
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人派出。

2、 项目技术负责人的相关证明材料按照“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、 本项目人员不要求类似工程业绩，上表中若有“参加过的类似项目名称”由投标人自行填写。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 壹拾 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳  叁 万元违约金。

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

注：本承诺书的违约金应按照“评标办法和标准数据表”的要求填入具体金额。
七、拟投入本合同工程的主要施工机械设备

    投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。

	序号
	机械（设备）

名称
	型号规格
	数量
	国别或

产地
	制造

年份
	定额功率

(kw)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                           投标人：                  (盖投标人单位公章)

八、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖投标人单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件。

九、投标保证金有关单据
	（注：用于电子投标文件及网络上传时，应上传原件彩色扫描件）



  十、①投标人的福建省建筑施工企业信用得分（房屋建筑类）（网页打印记录，福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn）

②地方信用评分各项网页打印记录(如有)。

注：以上信用分记录均为扫描件上传。
十一、其他资料
1、投标申请人网上报名的报名回执
2、其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效
第2节 商务文件

（用于商务文件封面）
                      （项目名称）
招标编号：________________
投 标 文 件
投标文件内容：             商务文件              
投标人:                            （盖投标人单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）
日期：             年      月      日
目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单           

四、其他资料

                              一、投标函
                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥        元）的投标总报价（报价均保留小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入计入第二位），工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥         元）。
    4．如我方中标：
    （1）我方将派出                     （项目负责人姓名及身份证号码及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）我方承诺按月足额支付工人工资。
5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。
6．                                            （其他补充说明）。
投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
地址：                                     ；
电话：                                     ；
传真：                                     ；
邮政编码：                                 ；
         年      月      日
二、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	24个月
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为签约合同价的 10 ％
	

	3
	分包
	3.5
	无
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：每逾期1天按2000元/天罚款。
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额:合同价款的10%。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	预付款额度：为签约合同价的 0 ％
	

	7
	预付款保函金额
	12.2.2
	预付款保函金额：为签约合同价的  0 ％
	

	8
	质量保证金扣留百分比
	15.3.2
	3%的工程款。
	

	9
	质量保证金额度
	15.3.1
	3%的工程款。
	

	…
	……
	……
	……
	


投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）
三、已标价工程量清单

工程量清单报价表（预算书）格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式（《关于实施国家2013版建设工程工程量清单计价与计量规范有关事项的通知》闽建价[2016]9号、闽建价[2016]13号），其组成内容为

（1）投标清单总报价（封面）；（2）工程项目造价汇总表；（3）单项工程造价汇总表；（4）单位工程造价汇总表；（5）分部分项工程量清单与计价表；（6）总价措施项目清单与计价表；（7）单价措施项目清单综合单价分析表；（8）其他项目清单与计价汇总表；（9）暂列金额明细表；（10）专业工程暂估价明细表；（11）计日工表；（12）总承包服务费计价表；（13）规费、税金项目清单与计价表；（14）设备清单与计价表；（15）主要材料项目与价格表。

备注：1、中标单位还需提供分部分项工程量清单综合单价分析计算表；（具体格式详见福建省建设工程工程量清单计价表格（2016）闽建价〔2016〕9号文附件）。

2、以上十五项内容中如无具体内容的，应提供相应空表，中标后提供的除外；

3、按费率计算的各分析表[指措施项目费和规费分析]，应有相应的取费费率。

4、安全文明施工费的金额不得低于控制价中相应项目的金额。

5、投标人还应提供与工程量清单报价表（预算书）内容一致的电子文档一份。

6、工程量清单报价表每页（预算书）只须盖投标人公章，不再要求造价编制人员盖章。

四、其他资料
说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖投标人单位公章，否则资料无效。
第3节 技术文件（不要求）
说　　明

1.当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第15.3款的要求编制技术文件。

2.当招标文件明确规定采用暗标方式评审技术文件时，由招标人按照下列技术文件封面、封套封面格式，统一编制后随招标文件《专用本》发给所有购买招标文件的投标人。
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